



ARTYCO

**PROPUESTA TECNICA: FONDO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA 2015**

**DEPENDENCIA**


**H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO  
VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE  
PRESENTE:**

**ALCANCES DE SUPERVISION EXTERNA:**

- REVISION DE CONTRATOS Y FIANZAS CORRESPONDIENTES
- REPORTE FOTOGRAFICO INICION - PROCESO - FINAL DE LA OBRA
- REVISION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA
- REVISION DE PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE OBRA
- REPORTE DE AVANCE FISICO - FINANCIERO DE ACUERDO A PROGRAMA Y MONTO DE CONTRATO
- INTEGRACION DE DOCUMENTOS GENERADA EN EL PROCESO DE LA OBRA
- APERTURA Y PROCESO DE BITACORA
- REVISION DE FECHAS REALES DE INICIO Y TERMINO DE LA OBRA
- REVISION DE PRUEBAS DE LABORATORIO
- EN CASO DE QUE MATERIALES NO CÚMLAN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE ACUERDO AL PROYECTO, DARLO A CONOCER A OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION URBANA
- REVISION DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA
- REVISION DE ESTIMACIONES DE ACUERDO CON PRESUPUESTO Y OBRA EJECUTADA
- REVISION DE ACTA DE ENTREGA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATADA

**PLANTILLA**

ARTYCO  
PROPUESTA PARA LA SUPERVISION DEL CONTRATO: MBR-2015-RM-0403 FONDO DE INFRAESTRUTURA DEPORTIVA 2015



2 SUPERVISORES DE CAMPO (1 SUPERVISOR ING. Y 1 CORDINADOR DE OBRA)

1 TECNICOS DE OFICINA  
SUBDIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

**OPERADO  
2015**

**INFRAESTRUTURA DEPORTIVA**

INDEPENDENCIA ORIENTE N° 45  
TEOCELO - VERACRUZ - MEXICO  
RFC MEOF780427K48  
2281692310 - 2288210105



ARTYCO

PROPUESTA ECONOMICA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

DEPENDENCIA

H. AYUNTAMIENTO DE BOCA DEL RIO
VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE

FECHA INICIO: 27 JUNIO 2015

FECHA TERMINO: 31 DICIEMBRE 2015

DIAS: 188 DIAS NATURALES

DE LA OBRA:

REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA BETO AVILA, PRIMERA ETAPA, AV. LOPEZ ARIAS ESQUINA DONATO CASAS, GRANJA LOS PINOS, BOCA DEL RIO, VERACRUZ DE IGNACION DE LA LLAVE

CANCHA COLONIA EL MORRO, CALLE CAMINO REAL, MUNICIPIO BOCA DEL RIO, VER.

Table with columns: CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, P.U., TOTAL. Rows include PLANTILLA DE SUPERVISION, COORDINADOR DE SUPERVISION, SUPERVISOR, AYUDANTE TECNICO.

CUADRILLA 0A

1 COORD. DE SUPERVISION-SUPERVISOR-AYUDANTE TECNICO




Table with columns: CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Rows include COORD, SUPERVISOR, AY. TEC., HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD.

OPERADO 2015


TOTAL \$ 649.76 P.U.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
TEOCELO - VERACRUZ - MEXICO
RFC MEOE780427K48
2281692310 - 2288210105



ARTYCO

PRESUPUESTO DE OBRA					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
CUADRILLA 0A	PLANTILLA DE SUPERVISION		188	\$ 649.766	\$ 122,156.18
COORD-01	COORDINADOR DE SUPERVISION	JOR			
SUP-02	SUPERVISOR	JOR			
AYU-01	AYUDANTE TECNICO	JOR			



OPERADO  
2015

*[Handwritten Signature]*  
INDEPENDENCIA ORIENTE N° 45  
TEOCELO - VERACRUZ - MEXICO  
RFC.ME0F780427K48  
2281692310 - 2288210105  
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CUADRILLA 0A

1 COORD. DE SUPERVISION-SUPERVISOR-AYUDANTE TECNICO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01	1 COORD.	JOR	0.5	\$ 280.50	\$ 140.25
02	SUPERVISOR	JOR	1	\$ 249.50	\$ 249.50
03	AY. TEC.	JOR	1	\$ 208.00	\$ 208.00
					\$ 597.75
	HERRAMIENTA MENOR	%	0	\$ 2,600.59	\$ -
	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	0.02	\$ 2,600.59	\$ 52.01
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 649.76</b>



*Handwritten signature*

**OPERADO  
2015**

**INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**